

ERRATA CORRIGE: si comunica che in relazione alla procedura ristretta di gara lavori di adeguamento impianto di depurazione di Casa del Lupo, Porcari (LU), CIG 72707393A1 per mero errore materiale si è resa necessaria una rettifica del Disciplinare di Gara alla Tabella 1 di cui al punto 1.4.

Nella citata Tabella 1 sono stati infatti erroneamente riportati gli importi delle categorie al netto dei costi della sicurezza.

Ricordando che fanno comunque fede le categorie e classifiche richieste al punto 12.6 del disciplinare originariamente pubblicato, si riporta di seguito la Tabella 1 con gli importi corretti:

- 1.1. L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 16.998.961,46 (euro sedicimilioninovecentonovantottomila novecentosessantuno/46), di cui € 584.560,06 (euro cinquecentoottantaquattromila cinquecentosessanta/06), quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- 1.2. L'importo a base di gara, IVA e costi per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 16.414.401,40 (euro sedicimilioni quattrocentoquattordicimila quattrocentouno/40).
- 1.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compresi i costi per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali sono i seguenti:

Tabella 1

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica			IMPORTO	PERCENTUALE	QUALIFICA OBBLIGATORIA	SUBAPPALTO	AVVALIMENTO
Prevalente	OS22	VII	€ 12.520.457,34	73,65%	AMMESSO	SI	AMMESSO
Scorporabile	OG1	III-bis	€ 1.758.804,74	10,35%	AMMESSO	SI	AMMESSO
Scorporabile	OS30	IV	€ 1.827.694,39	10,75%	AMMESSO	SI	NON AMMESSO
Scorporabile	OS21	III	€ 892.004,99	5,25%	AMMESSO	SI	AMMESSO
Totale			€ 16.998.961,46	100,00%			

Si precisa che si tratta mera rettifica dovuta ad errore materiale, che non incide sulla partecipazione alla procedura, non mutando in alcun modo i requisiti di partecipazione/qualificazione definiti nei documenti di gara già pubblicati.